

長崎県住宅供給公社【工事の発注見通し】

公表日: 令和2年4月24日

工 事 名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
諫早西部団地第2工区(区画道路R29) 路体工事	諫早市大字真崎本村 名ほか	90日	一般土木	土工 1.0式	指名競争	第2四半期
諫早西部団地第2工区(区画道路R29) 残土撤去工事	//	90日	一般土木	土工 1.0式	指名競争	第2四半期

長崎県住宅供給公社【委託の発注見通し】

公表日: 令和2年4月24日

業務名	業務場所	工期	業務の種類	業務概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
諫早西部団地土地利用計画設計業務委託	諫早市大字真崎本村 名ほか	180日	設計	土地利用計画策定	指名競争	第3四半期
諫早西部団地西-5法面他設計業務委託	//	180日	設計	盛土安定解析他	指名競争	第3四半期
諫早西部団地西-5地質調査業務委託	//	90日	調査	地質調査	指名競争	第3四半期