

発注予定工事情報調書【長崎県住宅供給公社】

(様式第1号)  
公表日: 2025/1/10

	工 事 名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
更新	諫早西部団地第2工区 (Bゾーン) 仮設道路舗装工事	諫早市破籠井町	4ヶ月	アスファルト 舗装工事	AS舗装3,000㎡	指名競争	第1四半期
	諫早西部団地第3工区 (Dゾーン) 公民館敷地造成工事	諫早市破籠井町	4ヶ月	一般土木工事	A=1,000㎡、法面工	指名競争	第4四半期
	仮称) 諫早西部線整備工事 (本設道路)	諫早市破籠井町	5ヶ月	一般土木工事	V=10,000㎡、切土工	指名競争	第3四半期
廃止	諫早西部団地第2工区 (Cゾーン) 調整池工事	諫早市破籠井町	6ヶ月	一般土木工事	調整池1.2ha	指名競争	第4四半期

発注予定建設関連業務委託情報調書【長崎県住宅供給公社】

(様式第1号)  
公表日: 2025/1/10

業 務 名	業務場所	工期	業務の種類	業務概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
諫早西部団地第2工区(Cゾーン)法面詳細設計等 業務委託	諫早市破籠井町	8ヶ月	設計、測量	調整池・法面・水路・道路の 詳細設計、路線測量	指名競争	第1四半期
諫早西部団地第3工区(Dゾーン)公民館建築設計 業務委託	諫早市破籠井町	6ヶ月	設計	建築面積200㎡、平屋	指名競争	第2四半期
諫早西部団地第2・第3工区(Bゾーン外)下水道設 計業務委託	諫早市破籠井町	5ヶ月	設計	下水道設計 一式	指名競争	第3四半期
諫早西部団地第2・第3工区(Bゾーン外)上水道設 計業務委託	諫早市破籠井町	5ヶ月	設計	上水道設計 一式	指名競争	第4四半期

更新